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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.186.306,23

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.0.1.

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE 3,00X1,50M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM 

POSTES PARA FIXAÇÃO EM MADEIRA

UN 1,00 uma placa 2.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 1,00 

1.1.0.2. LOCAÇÃO DE  PAVIMENTAÇÃO COM ESTAQUEAMENTO M 4.414,00 medido em projeto 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. Serviços Preliminares 4.414,00 

1.1.0.3.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE 

PORTE E DE PRODUÇÃO
UN 1,00 uma mobilização 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
Serviços Preliminares 1,00 

1.1.0.4.
LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E REMOÇÃO DE 

VEGETAÇÕES E RESIDUOS MANUALMENTE
M2 31.620,00 

área de limpeza da pista medida 

em projeto
2.Serviços Preliminares

.
Serviços Preliminares 31.620,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.2.1.
Reperfilamento sobre terra com execução de nivelamento com base BGS H 

médio = 15 cm e binder CAP 50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 50/70 4,50%
- 

.

1.2.1.1. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA M3 4.743,00 área x espessura de BGS H médio 3.Reperfilamento sobre terra com execução de base em BGS H médio = 15 cm e binder H médio = 3 cm. Reperfilamento sobre terra com 4.743,00 

1.2.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 85.848,30 

área x espessura de BGS x 

distância de transporte (18,1 km)
3.Reperfilamento sobre terra com execução de base em BGS H médio = 15 cm e binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

85.848,30 

1.2.1.3. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM30 M2 31.620,00 área medida em projeto 3.Reperfilamento sobre terra com execução de base em BGS H médio = 15 cm e binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

31.620,00 

1.2.1.4.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER PADRÃO DNIT FAIXA B - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M3 948,60 

volume de pavimentação = área de 

recapeamento x espessura da 

camada (3 cm)

3.Reperfilamento sobre calçamento com binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

948,60 

1.2.1.5. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2 31.620,00 área medida em projeto 3.Reperfilamento sobre calçamento com binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

31.620,00 

1.2.1.6.

CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE 

REFAP/USINA

T 102,45 
CAP = volume x densidade x % teor 

de CAP 50/70
3.Reperfilamento sobre calçamento com binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

102,45 

1.2.1.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 17.169,66 

área x espessura de CA x distância 

de transporte (18,1 km)
3.Reperfilamento sobre calçamento com binder H médio = 3 cm

.

Reperfilamento sobre terra com 

execução de nivelamento com base 

BGS H médio = 15 cm e binder CAP 

50/70 H médio = 3 cm Teor CAP 

50/70 4,50%

17.169,66 

Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 4.186.306,23Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação asfáltica trecho da estrada Muliterno a David Canabarro 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.2.2.
Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% 

- DMT Usina/Obra 10 km - DMT Refap/Usina 364 km
- 

.

1.2.2.1.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 948,60 

volume de pavimentação = área de 

recapeamento x espessura da 

camada (3 cm)

4.Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 6,60 km - DMT Refap/Usina 422 km

.

Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - 

Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 

50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 10 km 

- DMT Refap/Usina 364 km

948,60 

1.2.2.2. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M2 31.620,00 área medida em projeto 4.Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 6,60 km - DMT Refap/Usina 422 km

.

Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - 

Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 

50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 10 km 

- DMT Refap/Usina 364 km

31.620,00 

1.2.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 17.169,66 

área x espessura de CA x distância 

de transporte (18,1 km)
4.Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 6,60 km - DMT Refap/Usina 422 km

.

Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - 

Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 

50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 10 km 

- DMT Refap/Usina 364 km

17.169,66 

1.2.2.4.

CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE 

REFAP/USINA

T 125,22 
CAP = volume x densidade x % teor 

de CAP 50/70 (5,5%)
4.Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 6,60 km - DMT Refap/Usina 422 km

.

Recapeamento CBUQ (3,00 cm) - 

Densidade 2,40 T/m³ - Teor CAP 

50/70 5,50% - DMT Usina/Obra 10 km 

- DMT Refap/Usina 364 km

125,22 

1.2.3. Ensaios de Controle Tecnológico - .

1.2.3.1.
ENSAIO BANDEJA - LIGANTE PINTURA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE 

ACORDO COM NORMA DNIT 144/2014-ES
UN 1,00 1 unidade 5.ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

.
Ensaios de Controle Tecnológico 1,00 

1.2.3.2.
ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - 

LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C
UN 1,00 1 unidade 5.ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

.
Ensaios de Controle Tecnológico 1,00 

1.2.3.3.

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA 

FINAL DA MISTURA ASFALTICA - ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO 

COM A FAIXA C

UN 1,00 1 unidade 5.ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

.

Ensaios de Controle Tecnológico 1,00 

1.2.3.4.
ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS - 

ENSAIO - LAUDO - ART - DE ACORDO COM A FAIXA C
UN 1,00 1 unidade 5.ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO

.
Ensaios de Controle Tecnológico 1,00 

1.3. SINALIZAÇÃO - .

1.3.1. Sinalização Horizontal - .

1.3.1.1.

PINTURA DE BORDO E DE EIXO VIÁRIO [E=10,00cm] SOBRE ASFALTO 

COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. SINAPI - 102512

M 13.137,00 4314 + 65 + 8758 6.Sinalização Horizontal

.

Sinalização Horizontal 13.137,00 

1.3.1.2.
PINTURA DE SÍMBOLOS SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 55,00 medido em projeto 6.Sinalização Horizontal

.

Sinalização Horizontal 55,00 

.

Muliterno - RS

Local Responsável Técnico

Nome: Roberta Centofante

quarta-feira, 15 de maio de 2024 CREA/CAU: RS 200219

Data ART/RRT: 13164939
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